



# COMUNE DI ROCCASECCA

*Provincia di Frosinone*

## Determinazione del **Settore 1**

Numero settoriale 111  
Numero generale 224 del 30/04/2020

**OGGETTO: L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 853  
CONTRIBUTO ERARIALE ANNO 2019 PER INTERVENTI RIFERITI  
A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E  
DEL TERRITORIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI  
IDROGEOLOGICI NELLE VIABILITÀ DI ACCESS**



# COMUNE DI ROCCASECCA

*Provincia di Frosinone*

Determina del Settore 1

OGGETTO: L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 853 CONTRIBUTO ERARIALE ANNO 2019 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI NELLE VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE Q.T.E. RIDETERMINATO - CUP: J85B18002430001 – CIG: 8083344A7B.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

**Premesso che** il comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone testualmente: “*Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2019/20. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.*”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2019, in applicazione dei commi 853 e seguenti del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, per l'anno 2019, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, (allegato tre dell'indicato decreto interministeriale) tra i quali rientra anche questo comune;

**Considerato** che in attuazione del comma 857 e seguenti della citata norma il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori, per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto interministeriale e quindi entro il **6 novembre 2019** pena la perdita del contributo stesso ed il recupero dell'acconto corrisposto, così come confermato nella nota del Ministero Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale del 10.4.2019 prot. 20205, al nostro protocollo pari data n° 4688.

**Dato atto** che con deliberazione di giunta comunale n° 79 del 7/05/2019:

- 1) è stato conferito indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione di tutte le attività necessarie alla realizzazione dei progetti di messa in sicurezza della viabilità nel centro urbano e nelle zone extraurbane, dissesti idrogeologici, risanamento e adeguamento alle normative vigenti degli edifici comunali, oggetto di finanziamento di cui al decreto interministeriale del 6 marzo 2019;
- 1) è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di individuare uno o più supporti al R.U.P. e le figure tecniche qualificate per le tipologie dei lavori, costituendo la relativa struttura di supporto;

**Visto** che con deliberazione di G.C. n. 88 del 21/05/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante l'anzidetto intervento e denominato “*Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al Centro*”, redatto dal Responsabile del Settore I – LL.PP. - Urbanistica di questo Comune con il Quadro Economico dell'importo totale di € 900.000,00, ivi riportato;

**Dato atto** che con determinazione del Settore I n. 220/351 del 26/07/19, tra l'altro, è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai “*Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle*

Fiuggi (FR) alla Via Dei Cavalieri Templari, 1;

**Vista** la determinazione del Settore I n. 295/500 del 29/10/19 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal tecnico incaricato Ing. Claudio Maggi, per l'importo complessivo di € 900.000,00 suddiviso come da quadro economico di progetto di seguito riportato e composto dagli elaborati ivi elencati, acquisiti in atti al prot. 13708 del 28.10.2019:

**A) Lavori**

|                  |                        |   |            |                     |
|------------------|------------------------|---|------------|---------------------|
| A1)              | Importo lavori         | € | 586.500,00 |                     |
| A2)              | Oneri per la sicurezza | € | 23.500,00  |                     |
| <b>TOTALE A)</b> |                        |   |            | <b>€ 610.000,00</b> |

**A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|                              |   |   |           |                     |
|------------------------------|---|---|-----------|---------------------|
| B1)                          | Imprevisti (IVA inclusa)  | € | 30.500,00 |                     |
| B2)                          | Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA inclusa)                                     | € | 4.703,18  |                     |
| B3)                          | Indagini geologiche-geotecniche   | € | 7.140,00  |                     |
| B4)                          | Rilievi topografici   | € | 13.100,00 |                     |
| B5)                          | Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016                                | € | 12.200,00 |                     |
| B6)                          | Indennità di esproprio/asservimenti ed oneri accessori                                    | € | 5.000,00  |                     |
| B7)                          | Spese tecniche (progettazione definitiva-esecutiva – D.L. e Coordinamento della sicurezza | € | 85.808,70 |                     |
| B8)                          | Spese per pubblicità gara ecc.  | € | 2.400,00  |                     |
| B9)                          | Accertamenti in corso d'opera   | € | 14.000,00 |                     |
| B10)                         | Relazione geologica   | € | 6.051,19  |                     |
| B11)                         | Supporto al RUP per verifica + 4% CNPAIA+IVA 22%  | € | 9.236,64  |                     |
| B12)                         | Spese per C.U.C. e commissione di gara (1% su A2)   | € | 6.100,00  |                     |
| B13)                         | CNPAIA 4% su B7+B9)   | € | 3.992,35  |                     |
| B14)                         | EPAP 2% su B10)   | € | 121,02    |                     |
| B15)                         | IVA 22% (su B3+B4+B7+B9+B13+B14)  | € | 28.646,92 |                     |
| B16)                         | IVA 10% su A2)  | € | 61.000,00 |                     |
| <b>TOTALE B)</b>             |   |   |           | <b>€ 290.000,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b> |   |   |           | <b>€ 900.000,00</b> |

**DATO ATTO** che l'intervento oggetto di appalto riveste carattere di urgenza in quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza del Cimitero del Comune di Roccasecca rispetto il dissesto avvenuto nella zona perimetrale del cimitero, che ha causato l'interdizione di una parte del cimitero;

**RITENUTO CHE** ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO** che con determina del Settore I n. 298/503 del 30/10/19, si stabiliva, tra l'altro, di appaltare, per tutti i motivi ivi indicati, i lavori relativi all'o.p. "*Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al Centro*" - **CUP: J85B18002430001 - CIG: 8083344A7B** mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii, trova applicazione l'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii;

Si dava atto che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010 alle seguenti categorie e classifiche:

- **OS21** – opere strutturali speciali € 524.393,17;
- **OS12 – B** – Barriere paramassi, fermaeve e simili € 62.106,86;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso **€ 23.500,00;**

importo complessivo a base d'asta € 610.000,00 (euro seicentodiecimila/00), di cui **€ 586.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 23.500,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Si approvavano gli atti di gara ed il relativo disciplinare, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono possedere gli operatori economici concorrenti per poter ottenere l'affidamento dell'appalto dei lavori;

con prot. n. 14305, e che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita per le ore 12.00 del 22/11/2019, risultavano pervenute n. 96 offerte sulla piattaforma web [unioneinquecitta.acquistitelematici.it](http://unioneinquecitta.acquistitelematici.it);

**CONSIDERATO** che con determina del Settore I n. 01/04 del 10 gennaio 2020, si stabiliva:

- 1) Di prendere atto dei verbali di seduta di gara n. 1 del 4/12/2019 e n. 2 del 18/12/2019, trasmessi dalla C.U.C. e pervenuti al protocollo generale dell'Ente il 19/12/2019 al n. 16262, circa la necessità, in base alla vigente normativa, di riaprire i termini di presentazione delle offerte, per l'appalto dei lavori relativi all'o.p. "Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al Centro" - CUP: J85B18002430001 - CIG: 8083344A7B, onde consentire a chiunque ne avesse interesse di formulare correttamente la propria offerta;
- 1) Di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte relative alla detta procedura, nei tempi e modi indicati nel bando e nel disciplinare di gara;
- 2) Di pubblicare la presente determinazione, unitamente a conforme Avviso, sull'albo pretorio, sulla GURI e nelle ulteriori forme previste per legge.

**DATO ATTO** che si è proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, in riferimento ai lavori in oggetto, pubblicando nuovamente il bando di gara nei modi di legge in data 20/01/2020 con prot. n. 785, e che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita per le ore 12.00 del 04/02/2020, risultano pervenute n.115 offerte sulla piattaforma web [unioneinquecitta.acquistitelematici.it](http://unioneinquecitta.acquistitelematici.it);

**Preso atto** della determinazione del Settore I n. 58/85 del 10/03/2020 con la quale è stato stabilito:

- a) Di approvare gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 05/02/2020 – 12/02/2020 – 17/02/2020 – 19/02/2020 – 02/03/2020 e 09/03/2020 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla gara effettuata con procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente l'appalto dei "Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al Centro" - CUP: J85B18002430001 - CIG: 8083344A7B;
- a) Di aggiudicare l'appalto dei "Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al Centro" all'Impresa COLANZI S.r.l. C.F./P.IVA 02083060695 con sede in Zona Industriale Casoli Ovest – 66043 Casoli (CH), a fronte del ribasso offerto del 30,4990% e pertanto per un importo lavori, applicando il ribasso offerto pari ad € 407.623,365 oltre oneri per la sicurezza di € 23.500,00 per un importo complessivo di € 431.123,365 (euro quattrocentotrentunomilacentoveventitre/36) più IVA 10% per un totale di € 474.235,70;
- b) Di dare atto che la predetta aggiudicazione diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'impresa aggiudicataria, attualmente in corso tramite il sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) Di stabilire che la stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non potrà avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- e) Di dare atto che la somma di complessivi € 900.000,00 è stata impegnata al Cap. 208101191 del bilancio corrente anno 2019.

**Considerato** che il RUP ha provveduto all'acquisizione degli atti dimostranti quanto autocertificato dalla ditta in fase di gara ed ha acquisito la Documentazione Amministrativa per l'affidamento dei lavori e la stipula del contratto d'appalto con nota prot. rif. n. 5301 del 27/04/2020 e sistema AVCPASS;

**CONSIDERATO CHE** in applicazione del D.lgs. 53/2010, ed ai sensi degli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP ha trasmesso, tramite la piattaforma della CUC, l'esito di gara agli invitati e non sono pervenute osservazioni in merito alla gara d'appalto da parte delle ditte, nei tempi previsti dal D.Lgs. 50/2016;

**VISTA** la necessità di procedere all'approvazione del Q.T.E. rimodulato a seguito di gara d'appalto, come di seguito riportato:

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| A1) Importo lavori  | € | 586.500,00              |                     |
| A2) Oneri per la sicurezza  | € | 23.500,00               |                     |
| <b>IMPORTO A BASE D'APPALTO</b>   |   |                         | <b>€ 610.000,00</b> |
| A3) A detrarre ribasso d'asta (-30,4990% di € 586.500,00)                                     |   |                         | - € 178.876,63      |
| <b>TOTALE LAVORI</b>  |   |                         | <b>€ 431.123,37</b> |
| <b>A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |   |                         |                     |
| B1) Imprevisti (IVA inclusa)  | € | 30.500,00               |                     |
| B2) Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA inclusa)                                     | € | 4.703,18                |                     |
| B3) Indagini geologiche-geotecniche   | € | 7.140,00                |                     |
| B4) Rilievi topografici   | € | 13.100,00               |                     |
| B5) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016                                | € | 12.200,00               |                     |
| B6) Indennità di esproprio/asservimenti ed oneri accessori                                    | € | 5.000,00                |                     |
| B7) Spese tecniche (progettazione definitiva-esecutiva – D.L. e Coordinamento della sicurezza | € | 85.808,70               |                     |
| B8) Spese per pubblicità gara ecc.  | € | 2.400,00                |                     |
| B9) Accertamenti in corso d'opera   | € | 14.000,00               |                     |
| B10) Relazione geologica  | € | 6.051,19                |                     |
| B11) Supporto al RUP per verifica + 4% CNPAIA+IVA 22%   | € | 9.236,64                |                     |
| B12) Spese per C.U.C. e commissione di gara (1% su A)   | € | 6.100,00                |                     |
| B13) CNPAIA 4% su B7+B9)  | € | 3.992,35                |                     |
| B14) EPAP 2% su B10)  | € | 121,02                  |                     |
| B15) IVA 22% (su B3+B4+B7+B9+B13+B14)   | € | 28.646,92               |                     |
| B16) IVA 10% su A)  | € | 43.112,33               |                     |
|   |   | <b>TOTALE B)</b>        | <b>€ 272.112,33</b> |
|   |   | <b>TOTALE (A+B)</b>     | <b>€ 703.235,70</b> |
|   |   | <b>ECONOMIE DI GARA</b> | <b>€ 196.764,30</b> |
|   |   | <b>TOTALE PROGETTO</b>  | <b>€ 900.000,00</b> |

**VISTA** pertanto la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori ed all'approvazione dello schema di contratto;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del Q.T.E. rideterminato a seguito di gara d'appalto;

**VISTI** il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**VISTA** la necessità di procedere in merito;

**Dato Atto** che la Sottoscritta Responsabile del Settore non si trova in posizione di conflitto d'interesse, né in cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 53 D.lgs. 165/2001 s.m.i, art.20 del d.lgs. 39/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti, alla legge n.190/2012 e s.m.i;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Visto** il Decreto Sindacale di nomina della sottoscritta di responsabile del Settore I;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso:

## D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 1) Di dare atto dell'esecutività di quanto indicato nella Determinazione del Responsabile del Settore I n. 58/85 del 10/03/2020, in particolare, dell'aggiudicazione dei "Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al Centro" - CUP: J85B18002430001 - CIG: 8083344A7B - all'Impresa COLANZI S.r.l. C.F./P.IVA 02083060695 con sede in Zona Industriale Casoli Ovest – 66043 Casoli (CH), a fronte del ribasso offerto del 30,4990% e pertanto per un importo lavori, applicando il ribasso offerto pari ad € 407.623,365 oltre oneri per la sicurezza di € 23.500,00 per un

importo complessivo di € 431.123,365 (euro quattrocentotrentunomilacentoventitre/36) più IVA 10% per un totale di € 474.235,70, aggiudicando pertanto i lavori alla suddetta società;

2) Di dare atto che il Q.T.E. rideterminato a seguito di gara d'appalto è il seguente:

|   |   |            |                     |
|---|---|------------|---------------------|
| <b>A) Lavori</b>  |   |            |                     |
| A1) Importo lavori  | € | 586.500,00 |                     |
| A2) Oneri per la sicurezza                                | € | 23.500,00  |                     |
| <b>IMPORTO A BASE D'APPALTO</b>                           |   |            | <b>€ 610.000,00</b> |
| A3) A detrarre ribasso d'asta (-30,4990% di € 586.500,00) |   |            | - € 178.876,63      |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                      |   |            | <b>€ 431.123,37</b> |

**A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| B1) Imprevisti (IVA inclusa)  | € | 30.500,00               |                     |
| B2) Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA inclusa)                                     | € | 4.703,18                |                     |
| B3) Indagini geologiche-geotecniche   | € | 7.140,00                |                     |
| B4) Rilievi topografici   | € | 13.100,00               |                     |
| B5) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016                                | € | 12.200,00               |                     |
| B6) Indennità di esproprio/asservimenti ed oneri accessori                                    | € | 5.000,00                |                     |
| B7) Spese tecniche (progettazione definitiva-esecutiva – D.L. e Coordinamento della sicurezza | € | 85.808,70               |                     |
| B8) Spese per pubblicità gara ecc.  | € | 2.400,00                |                     |
| B9) Accertamenti in corso d'opera   | € | 14.000,00               |                     |
| B10) Relazione geologica  | € | 6.051,19                |                     |
| B11) Supporto al RUP per verifica + 4% CNPAIA+IVA 22%   | € | 9.236,64                |                     |
| B12) Spese per C.U.C. e commissione di gara (1% su A)   | € | 6.100,00                |                     |
| B13) CNPAIA 4% su B7+B9)  | € | 3.992,35                |                     |
| B14) EPAP 2% su B10)  | € | 121,02                  |                     |
| B15) IVA 22% (su B3+B4+B7+B9+B13+B14)   | € | 28.646,92               |                     |
| B16) IVA 10% su A)  | € | 43.112,33               |                     |
|   |   | <b>TOTALE B)</b>        | <b>€ 272.112,33</b> |
|   |   | <b>TOTALE (A+B)</b>     | <b>€ 703.235,70</b> |
|   |   | <b>ECONOMIE DI GARA</b> | <b>€ 196.764,30</b> |
|   |   | <b>TOTALE PROGETTO</b>  | <b>€ 900.000,00</b> |

- 3) Di dare atto che viene applicato quanto previsto dal D.Lgs. 53/2010 e dal D.Lgs. 50/2016;
- 4) Di approvare lo schema di contratto di cui alla presente;
- 5) Di dare atto che in merito alle opere da realizzare, la spesa viene imputata al Cap. 208101191 del bilancio comunale anno 2019;
- 6) Di inviare copia della presente all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Segreteria per i successivi adempimenti di competenza.
- 7) Di inviare copia della presente all'Ufficio della CUC per la pubblicazione sulla propria piattaforma;
- 8) Di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione dell'atto sul sito internet dell'Ente sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Ida Marcuccilli



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 255**

Settore Proponente: **Settore 1**

Ufficio Proponente: **Gestione del patrimonio**

Oggetto: **L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 853 CONTRIBUTO ERARIALE ANNO 2019 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI NELLE VIABILITÀ DI ACCESS**

Nr. adozione settore: **111** Nr. adozione generale: **224**

Data adozione: **30/04/2020**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione del patrimonio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/04/2020**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Ida Marcuccilli

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE IMPEGNO 399-2 /2019**

Data **30/04/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elisa Colafrancesco

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

Roccasecca li 30/04/2020

IL MESSO COMUNALE